



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
 Τηλ: 2352350102
 Φαξ: 2352350128

Λιτόχωρο, 19 Φεβρουαρίου 2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «:Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές υποδομές για την αντιμετώπιση των κατεπείγουσών αναγκών για την στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ανωτέρω, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020 στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δίου»

(τμήμα 1.4)

Μίσθωση μηχανήματων για εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων, των αντιπλημμυρικών τάφρων και καναλιών περιλαμβανομένης της άρσης προσχώσεων, χωματουργικές εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμών των οικισμών, βελτίωση και αποκατάσταση γεωμετρικών χαρακτηριστικών περιαστικής οδοποιίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Λιτόχωρο σήμερα στις 19-02-2021 οι υπογεγραμμένοι α) Ευάγγελος Γερολιόλιος Δήμαρχος του Δήμου Δίου-Ολύμπου και β) Η εταιρία PRO MAGMA ΙΚΕ συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

1.Την υπ. αριθ. 20-04/01/2021 εντολή σύνταξης τεχνικής έκθεσης από τον Δήμαρχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δίου Ολύμπου

2. Την από 173-07/01/2021 τεχνική έκθεση και τεχνικές προδιαγραφές

3.Την υπ' αριθ. πρωτ. ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Κήρυξη Περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις)» και των υπ' αρ. ΚΡΞ/24293(146)/15-1-2018, ΚΡΞ/364155(2611)/23-7-2018, ΚΡΞ/32090(241)/16-1-2019, ΚΡΞ/457474(3031)/17-7-2019, ΚΡΞ/41834(324)/20-1-2020,

ΚΡΞ/390670(3584)/23-07-2020 και ΚΡΞ/40429(534) 22/01/2021 (1η ,2η ,3η , 4η, 5^η, 6^η και 7η) παράταση της κήρυξης από 18-01-2021 έως 19-7-2021 για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, την άρση του κινδύνου, τη διαχείριση των συνεπειών των παραπάνω φαινομένων στην πληγείσα περιοχή και την υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων και επείγοντος χαρακτήρα έργων αποκατάστασης των καταστροφών σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές.

4. Τη με αρ. 87143/11.12.2020(ΑΔΑ: 6ΤΡΡ46ΜΤΛ6-71Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου με το ποσό 350.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας» σύμφωνα με τα υπ' αρ. πρωτόκολλα 18980/7.12.2020 και 19275/11.12.2020 έγγραφα του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του των εργασιών και προμηθειών με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματοουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές υποδομές για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών για την στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ανωτέρω, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020 στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δίου»

5. Την υπ' αριθμ. 89/2018, 198 και 199/19 Τμήμα 7, 238/19, 296/19, 73/19 Πράξεις του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Την υπ' αριθμ 13/2021 ΑΟΕ με θέμα Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματοουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές υποδομές για την αντιμετώπιση των πρώτων, άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών για την στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ανωτέρω, λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (6η παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 Απόφασης Π.Κ.Μ.,» προϋπολογισμού #282.255,50# ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά #349.996,82# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)», έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω εργασίας, καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

7. Την υπ' αριθμ πρωτ. 430-12/01/2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς

8. Την από 531-13/01/2021 κατατιθέμενη οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής με το αντίστοιχο και από 606-15/01/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης

9. Την υπ' αριθμ 27/2021 ΑΟΕ με θέμα Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: “ Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματοουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές υποδομές για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών για την στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ανωτέρω, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020 στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δίου» λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (6η παράταση αρ. πρωτ.

10. Το αριθμο πρωτ. 286/11-02-2021 (ΑΔΑ: 67ΤΚΟΡ1Υ-ΜΔ0) έγγραφο της ΑΔΜΘ με θέμα Επικύρωση της αριθμ. 27/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ) ΑΟΕ του Δήμου Δίου Ολύμπου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εργασία με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματων για εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων, των αντιπλημμυρικών τάφρων και καναλιών περιλαμβανομένης της άρσης προσχώσεων, χωματοουργικές εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμών των οικισμών, βελτίωση και αποκατάσταση γεωμετρικών χαρακτηριστικών περιαιστικής οδοποιίας» (τμήμα 1.4) αντί του ποσού των **32.240,00€** με το ΦΠΑ ήτοι :

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΙΜΗ / ΩΡΑ (ΕΥΡΩ)	ΩΡΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Μηχάνημα τύπου ισοπεδωτή (ΜΕ 131376)	50€	520	26.000,00€
Άθροισμα			26.000,00€
ΦΠΑ 24%			6.240,00€
Συνολική Δαπάνη			32.240,00€

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών, ορίζεται σε ενενήντα (**90**) **ημέρες**, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνοντας την εργασία δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω όρων και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης το υπ'αριθμ. 3756/18-02-2021 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.300,00€.

Το παρών συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφηκε αυθημερόν. Στον προμηθευτή παραδόθηκε ένα (1) αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ